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ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 
 

 

СТРАНА: ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ОБИГАРМ НУРОБАД ПРОЕКТ ДЛИННЫЙ МОСТ и 

ПОДХОДЫ 

 

Грант №: S0309A 

  

Название задания: Поддержка реализации проекта – Инженер-геотехник 

Номер ссылки : АБИИ/SF/ ONRdPLB /PIU/IC-06 

 

Правительство Республики Таджикистан получил финансирование от Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на покрытие стоимости Проекта 

Обигарм- Нуробод, Длинный мост и подходы к нему и намерен направить часть 

средств на консультационные услуги. 

 

 

Общая цель консультационных услуг («Услуги») включает следующее: 

 
Общая цель задания заключается в оказании технической поддержки ЦРП при подготовке 

финансируемого АБИИ Участка 3 работ на Длинном мосту и подходах. Для технической 

поддержки потребуется участие отдельного независимого старшего геотехнического 

специалиста с большим опытом проектирования и строительства фундаментов крупных 

длиннопролетных мостов на вантовой основе, в том числе висячих мостов, вантовых мостов, 

а также других основных типов длиннопролетных мостов. мосты. Эксперт также должен 

иметь опыт инженерно-геологических работ для дорожных работ, в том числе для 

устойчивости откосов. Специалист, выбранный для необходимой технической поддержки, 

должен будет провести подробный обзор результатов работы, выполненной ранее 

выбранным Внешним консультантом по проектированию , и предоставить письменные 

отчеты по технико-экономическим обоснованиям концептуальных проектов моста, 

изучению вариантов, проекту для наземные исследования, отчеты о геотехнических 

исследованиях, предварительные проекты фундамента для выбранного варианта, 

геотехнические проекты подъездных дорог, рабочие и эксплуатационные спецификации, 

чертежи и другие технические и тендерные документы для проектирования, 

строительства, эксплуатации и обслуживания (ПСЭиТО) формат контракта с 

использованием показателей выпуска и эффективности . 

 

 

Подробное техническое задание (ТЗ) для задания прилагается в Приложении 1. 

 

Министерство транспорта/Центр реализации проектов по реабилитации дорог 

теперь предлагает выразить заинтересованность (EOI) от правомочных 
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«консультантов», чтобы указать свою заинтересованность в предоставлении услуг, 

отвечающих требованиям ТЗ. Заинтересованные Консультанты должны 

предоставить свое последнее резюме с информацией, демонстрирующей, что они 

обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для оказания 

Услуг. Общие критерии включения в шорт-лист следующие : 

  

Квалификация : 

 

 Степень магистра (степень магистра) или высшее образование в признанном 

университете по специальности «геотехническая инженерия» или ее эквивалент 

 20-летний опыт инженерно-геологических изысканий и проектирования 

 Особый опыт в проектировании и интерпретации исследований грунта, 

проектировании фундаментов для крупных мостовых сооружений и стабилизации 

откосов для проектов автомагистралей. 

 Подтвержденный опыт работы в области геотехники и механики грунтов, 

стандартов и норм, знание новейших и самых передовых программных средств для 

проектирования оснований мостов. 

 Свободное знание английского языка (письмо, разговорная речь и чтение|) является 

обязательным требованием; 

 

Внимание заинтересованных Консультантов обращается на Раздел II, параграф 4.4 и 

параграф 4.9 «Инструкций по закупкам для получателей» АБИИ от 2 июня 2016 года, 

в которых изложена политика АБИИ в отношении конфликта интересов и 

правомочности. 

 

Консультант будет выбран в соответствии с Политикой закупок АБИИ и связанной 

с ней Временной операционной директивой по инструкциям по закупкам для 

получателей. Политика АБИИ в отношении запрещенных практик будет 

применяться ко всем контрактам. 

   

Выражение заинтересованности должно быть доставлено в письменной форме 

вместе с резюме по указанному ниже адресу лично или по электронной почте до 20 

января 2023 года . ВЗ, поступившее после установленного срока, рассматриваться 

не будет. Копия вашего резюме должна быть включена в документ в формате PDF. 

 

Вниманию: г-н Н. Арабзода , исполнительный директор 

Центр реализации проекта по реабилитации дорог 

Министерство Транспорта Республики Таджикистан 

Айни 14 , 2 этаж 

Душанбе, 734042, Таджикистан 

Телефон: +(992 37) 222 20 76 

Электронная почта: piurr@bk.ru 
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Приложение 1 

 

Техническое задание на инженера-геотехника 

за 

Участок 3 Обигарм – Нуробад – Длинный мост и подходы 

 

(02 января 2023 г.) 

 

 

 

1. Общая информация  

Правительство Таджикистана в лице Министерства транспорта ведет строительство 

альтернативной трассы протяженностью 75 км существующей автомобильной дороги М41, 

соединяющей северо-восточный регион Таджикистана и Кыргызскую Республику, 

расположенной между Обигармом (72 км) и Нурободом (158 км). Существующая 

магистраль будет затоплена водохранилищем строящейся Рогунской ГЭС. 

 

Автомагистраль M41 имеет региональное значение, что отражено в ее положении на 

коридорах 2, 3 и 5 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС). 

 

Проект автомагистралей М41 разделен на три участка: 

 

Участок 1: Обигарм – Тагикамар (км 0+000 – км 30+217) 

Подраздел 1: Джавони - Кандак 

Подраздел 2: Газакён – Себнок (Лугар) 

Подраздел 3: Хакими - Сиёхгулак 

 

Участок 1 имеет длину около 30 км и включает в себя мосты с №1 по №6, тоннель №1 ( 

туннель Кандак , 1,6 км), тоннель №2 ( тоннель Карагач , 1,7 км) и местные подъездные пути 

протяженностью 30 км. 

 

Раздел 1 финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Фондом международного 

развития ОПЕК (OFID). 

 

Участок 2: Тагикамар – Нуробад (км 30+217 до км 75+600, без моста на 

участке 3) 

Участок 2, Подучасток 4: Муджихрв – Алиходжа 

 Участок 2, Подучасток 5: Алиходжа – Наставник 

 Участок 2, Подучасток 6: Тутар – Кабудийон (( Самсолик ) 

Участок 2, Подучасток 7: Кабудийон - Хамдон 

 

Участок 2 имеет длину около 44 км и включает в себя мосты с № 7 по № 13, тоннель № 3 ( 

тоннель Тагикамар , 2,6 км), местные подъездные дороги протяженностью 40 км и 

временный длинный мост через водохранилище Рогунской ГЭС в Дарбанде через р. Река 

Сурхоб . 

 

 

Участок 3: Мост через Рогунское водохранилище (км 72+900 до км 74+303) 

 

Раздел 3 включает проектирование и строительство постоянного моста длиной около 760 

метров через Рогунское водохранилище., 
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Предлагается, чтобы Раздел 3 финансировался Азиатским банком инфраструктурных 

инвестиций («Банк» или «АБИИ») при поддержке грантового финансирования для 

подготовки проекта. 

 

Проект является приоритетом правительства, о чем свидетельствует его включение в 

Национальную стратегию развития. Проект также соответствует Стратегии ЦАРЭС по 

транспорту и содействию торговле до 2020 года и будет способствовать достижению 

третьей (хорошее здоровье и благополучие) и девятой (промышленность, инновации и 

инфраструктура) целей ООН в области устойчивого развития. 

 

Министерство транспорта ( МТ или «Заказчик»), которое отвечает за управление 

республиканской дорожной сетью Таджикистана, будет отвечать за общую реализацию 

проекта. 

 

Для управления проектами в дорожном секторе Постановлением Правительства 

Таджикистана при МТ была создана Центр реализации проектов по реабилитации дорог 

(ЦРПДР ) . Кроме того, в рамках ЦРП РД была создана специальная Центр реализации 

проекта (ЦРП) для управления Участком 3. 
   

 

1. ЦЕЛИ 

Общая цель задания заключается в оказании технической поддержки ЦРП при подготовке 

финансируемого АБИИ Участка 3 работ на Длинном мосту и подходах. Для технической 

поддержки потребуется участие отдельного независимого старшего геотехнического 

специалиста с большим опытом проектирования и строительства фундаментов крупных 

длиннопролетных мостов на вантовой основе, в том числе висячих мостов, вантовых мостов, 

а также других основных типов длиннопролетных мостов. мосты. Эксперт также должен 

иметь опыт инженерно-геологических работ для дорожных работ, в том числе для 

устойчивости откосов. Специалист, выбранный для необходимой технической поддержки, 

должен будет провести подробный обзор результатов работы , выполненной ранее 

выбранным Внешним консультантом по проектированию , и предоставить письменные 

отчеты по технико-экономическим обоснованиям для концептуальных проектов моста, 

изучения вариантов, проектирования. для наземных исследований, отчеты о геотехнических 

изысканиях, предварительные проекты фундамента для выбранного варианта, 

геотехнические проекты подъездных дорог, рабочие и эксплуатационные спецификации, 

чертежи и другую техническую и тендерную документацию для проектирования, 

строительства, эксплуатации и обслуживания (ПСЭиТО) формат контракта с 

использованием показателей выпуска и эффективности . 

 

Специалист (иным образом определяемый как Консультант в соответствии с Разделом D3 

Контракта, что означает лицо, которое будет предоставлять услуги в рамках Контракта на 

оказание услуг Инженера-геотехника) будет поддерживать тесную связь с другими 

Консультантами по поддержке проекта, которые помогают ЦРП в общей реализации 

проекта, но на неполный рабочий день. 

 

Специалист должен будет ознакомиться со всеми техническими документами, 

относящимися к Проекту.  

 

Благодаря привлечению Специалиста Клиент будет ознакомлен с передовым мировым 

опытом в области инженерно-геологических работ для большепролетных мостов и 

автомобильных дорог. В связи с этим Специалист подготовит и время от времени 

представит слайд-презентацию различных аспектов планирования, проектирования и 

реализации фундаментов для длинных мостов, особенно связанных с мостами вантового 

типа и для стабилизации откосов. 
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2. ОБЪЕМ РАБОТ 

 

В дополнение к вышеуказанным целям, Специалист сосредоточится на следующих видах 

деятельности, но не ограничивается ими: 

  

 

a) Проанализируйте и дайте комментарии по результатам предыдущих геотехнических 

исследований, связанных с проектной территорией. 

b) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии по предложенным вариантам 

фундамента и мерам по стабилизации откосов, которые будут рассмотрены в ходе 

изучения вариантов, которые должны включать как минимум три основных 

варианта моста (уравновешенный консольный, вантовый, дополнительный слой и т. 

д.), а также ряд соответствующие подварианты для каждого типа моста (материалы 

настила, расположение пролетов, типы фундамента, высота пилона и т. д.). 

c) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии по предлагаемым 

геотехническим, гидрогеотехническим и сейсмическим критериям проектирования, 

стандартам, рабочим и эксплуатационным характеристикам и методологиям 

проектирования, которые будут применяться для моста и подходов. 

d) Рассмотреть и представить письменные комментарии по предложениям по 

детальным геотехническим, гидрогеологическим и сейсмическим исследованиям, 

которые должны быть выполнены на Этапе 2 проектирования длинного моста и 

подходов, включая обзор ТЗ на такие геотехнические и другие исследования, чтобы 

определить, являются ли они предоставит достаточную фактическую информацию 

как для Предварительного проекта, так и для тендера на запланированный контракт 

на работы ПСЭиТО с использованием выходных и рабочих параметров для 

полностью завершенных этапов. Требуемые меры по борьбе с эрозией берегов 

водохранилища также должны быть рассмотрены и прокомментированы. 

e) Проанализируйте и предоставьте письменные комментарии по результатам 

наземных исследований, выполненных для проекта. 

f) Рассмотреть и предоставить письменные комментарии к проекту Вариантов и ТЭО 

с геотехнической точки зрения, включая комментарии по интерпретации 

геотехнической информации, полученной в результате наземных исследований, 

методологии, используемой Внешним консультантом по проектированию при 

оценке технической осуществимости, простоты строительства, сроки строительства 

и т.д., а также сметную стоимость каждого варианта, представленного в Проекте и 

Итоговом ТЭО с предлагаемым и рекомендуемым вариантом длинного моста. 

g) Выявить любые конкретные геотехнические вопросы, которые будут решаться 

внешним консультантом по проектированию на этапе предварительного 

проектирования, включая определение любых потенциальных геотехнических 

опасностей, потенциальных ограничений для строительства и любых необходимых 

мер для устойчивого к изменению климата проекта и долгосрочной работы . 

h) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии по геотехническим аспектам 

предварительного проекта выбранного варианта, включая проект фундамента моста, 

устойчивость откосов и проект земляных работ, в том числе в отношении степени, в 

которой он обеспечивает осуществимую основу для заключения контракта на 

работы с использованием контракта ПСЭиТО. Это включает, помимо прочего, 

уровень подробных и предоставленных спецификаций работ, структурные расчеты 

и соображения , проектирование устойчивости к изменению климата, основные 

работы по укреплению фундамента и устойчивости откосов и защиту устоев / башен 

/ пилонов, работы по защите от эрозии берегов рек и т. д., типичные чертежи и 

конкретные инструкции, относящиеся к типу моста и его оснований и подходов к 

мосту, выбранных для реализации. 
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i) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии по предложениям Внешнего 

консультанта по проектированию в отношении результатов и критериев 

эффективности, а также связанных с ними реализуемых и измеримых этапов и 

графика их платежей в рамках общей единовременной стоимости моста, поскольку 

они относятся к фундаменту и геотехническим работам. 

j) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии по геотехническим аспектам 

Требований Заказчика и других технических спецификаций , а также предлагаемых 

результатов и критериев эффективности для измерения, приемки/восстановления и 

оплаты готовых геотехнических работ длинного моста и подходов к нему . 

k) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии к предложенному графику 

строительства, поскольку он повлияет на фундаментные и земляные работы, 

включая этапы, своевременно и по существу, принимая во внимание ожидаемые 

колебания уровня воды во время строительства в результате завершения 

строительства Рогунской ГЭС. 

l) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии к Матрице рисков проекта, 

разработанной Внешним консультантом по проектированию, и внесите 

дополнительные геотехнические риски, которые, возможно, потребуется устранить, 

если это уместно. 

m) Рассмотрите и предоставьте письменные комментарии по геотехническим аспектам 

проекта предварительного отчета по проектированию и сопутствующей 

документации, убедившись, что результаты подготовлены с требуемым качеством, 

что приведет к успешному участию в тендере по проекту со всей необходимой 

документацией для закупки и реализации проекта. сопутствующие работы Проекта. 

n) Просмотрите и предоставьте письменные комментарии по геотехническим аспектам 

окончательного отчета о предварительном проектировании и сопутствующей 

документации, подтверждая, что полученные комментарии и предложения от коллег 

по проекту были полностью учтены. 

o) Просмотрите и предоставьте письменные комментарии к геотехнической 

технической документации, необходимой для тендерной документации по 

контракту ПСЭИТО. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ожидается, что задание начнется в декабре 2022 года и продлится 7 месяцев . Специалист 

оказывает свои услуги удаленно из домашнего офиса Специалиста и в офисах Заказчика в г. 

Душанбе, Таджикистан, в зависимости от ситуации, связанной с ограничением 

передвижения и полетов в связи с пандемией COVID 19. 

 

Общее количество рабочих дней рассчитывается как: 

 Домашний офис:  10 рабочих дней 

 В офисе в Душанбе:  18 рабочих дней 

 В пути:   2 рабочих дня 

 

Услуги будут предоставляться в ходе реализации/подготовки проекта. Точный ввод в 

течение каждого месяца будет зависеть от требований проекта. В конце каждого месяца 

Специалист должен предоставлять на утверждение и оплату руководству ЦРП ежемесячный 

Счет-фактуру с указанием проделанной работы и отведенного времени. Дни в пути 

непосредственно от места жительства Специалиста до Душанбе считаются рабочими днями. 

 

Специалист будет использовать собственное необходимое компьютерное оборудование и 

программное обеспечение, необходимое для оказания услуг. 

 

Во время визитов в Таджикистан Клиент предоставит Специалисту соответствующие 

меблированные офисные помещения в рамках ЦРП. Эти объекты будут предоставлены 

Заказчиком бесплатно. Суточные за проживание и проживание, а также расходы на 
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международный проезд возмещаются Заказчиком в соответствии с Договором при условии 

предварительного согласования с Заказчиком командировки/ий в Душанбе. Кроме того, 

Клиент окажет поддержку и содействие в выдаче необходимой визы для посещения 

Таджикистана. 

 

Вся доступная информация о Проекте, включая копии критической документации, такой как 

результаты предыдущих исследований, будет предоставлена Специалисту ЦРП. Все 

полученные материалы Проекта принадлежат Заказчику и не могут быть переданы другим 

лицам учреждения. Запрещенный обмен приведет к нарушению договора. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

В ходе оказания Услуг Специалистом подготавливаются следующие отчеты: 

 

a) Краткий начальный отчет , в котором излагается предлагаемый подход к проекту, 

предполагаемые входные данные, ключевые проблемы, которые необходимо решить 

в ходе выполнения задания;  

b) Обзоры и отчеты по конкретным вопросам, указанным в Разделе 3 выше (Объем 

работ, пункты от «а» до «о»); и 

c) Заключительный отчет, включая обзор всех задач, выполненных Специалистом, а 

также рекомендации по любой дальнейшей поддержке, которая будет предоставлена 

в рамках проекта. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ: 
 

Специалист отчитывается перед назначенным представителем ЦРП обо всех аспектах 

своего задания. При необходимости Специалист должен поддерживать тесную связь с 

Консультантом по поддержке проекта ЦРП. 

 

Специалист предоставит результаты, подробно касающиеся всех задач, указанных в разделе 

3 настоящего Технического задания. Все отчеты будут подготовлены и предоставлены 

Специалистом на английском языке. и скопировано в АБИИ PTL 

 

Все отчеты по Проекту, подготовленные Специалистом, должны быть рассмотрены и 

утверждены ЦРП в кратчайшие сроки. Для рассмотрения и утверждения предоставляется 

период до двух календарных недель. 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Специалист должен иметь признанный/подтвержденный международный опыт высокого 

уровня в проектировании грунтовых исследований, фундаментов для длиннопролетных 

мостовых конструкций сопоставимого размера и масштаба, а также в геотехнических 

работах для автомобильных дорог. Кроме того, он/она будет иметь проверенный и 

очевидный опыт предоставления независимых технических, финансовых и операционных 

заключений и советов, имеющих большое значение для Клиентов. 

 

Специалист должен иметь как минимум следующие профессиональные академические 

полномочия, опыт и квалификацию: 

 

 Бакалавр наук, предпочтительно степень магистра (степень магистра) признанного 

университета со специализацией в области инженерной геотехники или 

эквивалентной. 

 20-летний опыт инженерно-геологических изысканий и проектирования. 
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 Особый опыт в проектировании и интерпретации исследований грунта, 

проектировании фундаментов для крупных мостовых сооружений и стабилизации 

откосов для проектов автомагистралей. 

 Подтвержденный опыт работы в области геотехники и механики грунтов, 

стандартов и норм, знание новейших и самых передовых программных средств для 

проектирования оснований мостов. 

 Свободное владение английским языком (письмо, разговорная речь, чтение. 

 


